Repertorio n. Raccolta n.

BOZZA DI CONVENZIONE
Regolante i1 rapporti tra il Comune di San Pietro in Casale ed i soggetti
attuatori per I’esecuzione di un Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa
Privata ex artt. 31 e 35 della Legge Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000
n. 20 e s.m.1., e dell’art. 4 comma 15 della legge Regione Emilia-Romagna
21 dicembre n. 16.

REPUBBLICA ITALIANA

Lanno ................. il giorno ... del mese di

sono comparsi:

- 1l Sig. Malaguti Marino, nato a Bentivoglio (BO) il 26/07/1941,
residente in ...t Vid o n.
....... , Codice Fiscale ......................, in qualita di Amministratore
Unico della societa Astea S.r.l. con sede in via Nazionale n. 134 ,
Malalbergo (BO) CF e PIVA 02641641200 ;

- 1l Sig. Gallerani Gianluca, nato a San Pietro in Casale (BO) il

17/10/1966, residente I Via

qualita di Amministratore Unico della societa Basis S.r.l. con sede in
via Nazionale n. 134, Malalbergo (BO), CF e PIVA 02173441201,
- La Sig.ra Predieri Giancarla, nata a Bologna (BO) il 22/09/1951,

residente I .........oooeveiniiiainnnnn.. Vid oo, n.



Unico della societa Casamica S.r.l. con sede in via Nazionale n. 134,
Malalbergo (BO), CF e PIVA 00588661207,

- Il Sig. Varotti Natalino, nato a San Pietro in casale (BO) il
24/12/1942, residente in San Pietro in Casale (BO) Via G. Setti n.
100, Codice Fiscale...........ccooo.... , in qualita di Amministratore
Unico della societa Sira S.r.l. con sede in via G. Setti n. 100/1, San

Piretro in Casale (BO), CF e PIVA 00862821204,

- 1 P , nato a
....................... (..o 1l ........... residente in
.............................. Via ...........................n. ......., Codice
Fiscale ... , in qualita di

...................................... della Cooperativa Costruzioni Soc.
Coop. In Liquidazione Coatta Amministrativa,con sede in via
Zanardi n. 372, Bologna (BO), CF e PIVA 00291390375;

- 11 Sig. Rimondi Nicola, nato a Bologna (BO il 28/03/1975, residente

Codice Fiscale ...................... , in qualita di Vice Presidente del C.
di A. della societa Rimondi Costruzioni S.r.l. con sede in via De
Zaiacomo n. 23, San Pietro in Casale (BO) CF 03065310371 e PIVA
00593091200;

- Quali proprietarie delle aree site in Comune di San Pietro in Casale
(BO), distinte al Catasto Terreni al Foglio 66 map.298, 300, 302, 303

per l’areale 3

da una parte e

quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma



esclusivamente in qualita di .................cooeiiin. E quindi a
norma di statuto in legale rappresentanza del Comune di San Pietro in
Casale con sede in San Pietro in Casale (BO) via G. Matteotti n. 154,
C.F. 80062730371eP. IVA 00702791203, autorizzato con decreto del
Sindaco indata ........................ll |0 A che in

copia autentica si allega al presente atto sotto con la Lettera A;

dall’altra parte;

comparenti della cui identita personale e qualita io Notaio sono certo, i quali

rinunciano d’accordo fra loro e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

I “richiedenti”: Astea S.r.l., Basis S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.l,
Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Rimondi Costruzioni S.r.l.,
proprietarie delle aree site in San Pietro in Casale, distinte al
CatastoTerreni:

o al foglio 41 mappali 804-805, complessivamente proprietari di
una superficie territoriale convenzionale complessiva del
comparto pari a mqg 20.380, per il Comparto 1.2;

o al foglio 66 mappali 298, 300, 302, 303, complessivamente
proprietari di una superficie territoriale convenzionale
complessiva del comparto pari a mq 32.797, per il Comparto 3
B;

o al foglio 57 mappali 28, 954, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, complessivamente proprietari di una
superficie territoriale convenzionale complessiva del comparto

paria mg 39.112, per il Comparto 9/A.



Che in data 05/04/2018 sono stati ceduti all’amministrazione
comunale le aree site in San Pietro in Casale, distinte al Catasto
Terreni al Foglio 66 Mappali 297, 299, 301 (fascia boscata areale 3)
per una superficie totale di mq. 10.377, ed al foglio 57, Mappali 1114
e 957 (areale 9) per una superficie totale di mq. 18.000, in conformita
agli accordi perequativi allegati al POC approvato con delibera C.C.
n.77 del 23.12.2013 per un totale di 28.377 mq.

Che in data ................ sono state cedute all’amministrazione
comunale le aree site in San Pietro in Casale, distinte al Catasto
Terreni al Foglio 57, Mappali 1113 (ulteriori terreni in areale 9) per
una superficie totale di 8.000 mqg in conformita all'accordo
perequativo intergrativo ai sensi dell'art. 18 LR 20 approvato con
delibera G.C. n. del 29.11.2018.

Per l’areale 1.2, alla superficie di mg 20.380,00 di Superficie
Territoriale ed alla capacita edificatoria totale di mq. 2.485 di
Superficie Utile, assegnata in base ad accordo ai sensi dell’Art.18 LR
120/2000 sottoscritto in data 05/04/2018, sono stati riferiti tutti i
parametri di calcolo degli standard di normativa, del verde e
parcheggi pubblici, strade ecc. cosi suddivise:

mq 2.208 per verde pubblico

mq 552 per parcheggi pubblici

mentre i parametri previsti nel progetto di Piano Urbanistico

Attuativo per il Comparto 1.2 sono i seguenti:

verde pubblico mq  2.876
Parcheggi mq 600
Strade mq  4.776



Per I’arcale 3B, al totale di tali superfici, mq 43.412,00, di Superficie
Territoriale ed alla capacita edificatoria totale di mg. 5.500 di
Superficie Utile, assegnata in base a Piano Operativo Comunale
approvato con delibera C.C. n. 77 del 23/12/2013, e ad accordo
integrativo ai sensi dell'Art.18 LR 20/2000 sottoscritto in data

sono stati riferiti tutti i parametri di calcolo degli standard di
normativa, del verde e parcheggi pubblici, strade ecc.cosi suddivise:
mq  4.872 per verde pubblico
mq  1.218 per parcheggi pubblici

mentre di progetto sono previsti:

verde pubblico mq 4.895
Parcheggi mq 1.395
Strade e marciapiedi mq 4.775
Per I’areale 9/A, alla superficie di mq di

Superficie Territoriale ed alla capacita edificatoria totale di mg. 6.200
di Superficie Utile, assegnata in base a Piano Operativo Comunale
approvato con delibera C.C. n. 77 del 23/12/22013, e ad accordo
integrativo ai sensi dell'Art.18 LR 20/2000 sottoscritto in data

, sono stati riferiti tutti i parametri di calcolo degli standard di
normativa, del verde e parcheggi pubblici, strade ecc. cosi suddivise:
mq 5.520 per verde pubblico
mq 1.390 per parcheggi pubblici

mentre di progetto sono previsti:

verde pubblico mq 6.173
Parcheggi mq 1.404
Strade mq



e comunque tutte le superfici sono evidenziate negli specifici elaborati
dei Piani Urbanistici Attuativi (nel seguito PUA) riepilogativi delle
aree da cedere all’Amministrazione, risultanti dal frazionamento da

farsi a cura e spese dei lottizzanti dopo I’approvazione del PUA;

Le zone oggetto della presente Convenzione Urbanistica, denominate
"AMBITO 1 sub comparto 1.2", “AMBITO 3 sub comparto B”,
"AMBITO 9/A", devono attuarsi a mezzo di Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) in variante al POC, con le destinazioni d’uso
residenziale previste e disciplinate dai rispettivi  P.U.A. negli
elaborati n. HO1 Norme tecniche di attuazione”, i cui documenti ed
elaborati grafici fanno parte integrante della presente convenzione e si
trovano depositati presso gli uffici Comunali;

Il Comune intende modificare le aree in oggetto individuate quale
Ambito 3 B nel POC, Ambito 1.2, ed Ambito 9/A nel POC, il tutto a
seguito di accordi preliminari con le Proprieta delle’aree,
attribuendole una capacita edificatoria ad uso privato pari a mq
5.500,00 di SU sull' Ambito 3 B, a mg. 2.485 di SU sull'’Ambito 1.2
ed a mg. 6.200 di SU sull’Ambito 9/A, il tutto secondo gli Accordi di
cessioni di seguito riportati;

I “richiedenti” hanno sottoscritto con il Comune di San Pietro in
Casale un Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 24
marzo 2000, n. 20 relativo agli Ambiti 3B e 9 Capoluogo per nuovi
insediamenti su area libera in data 30/04/2013 e successivamente
modificato con “I’atto integrativo all’Accordo urbanistico con i

soggetti privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20-2000 e dell’art. 11



della Legge 241/90” stipulato in data ... ............... tra il comune di
San Pietro in Casale e le Societa Astea S.r.l., Basis S.r.l., Casamica
S.r.l, Sira S.r.l, Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Rimondi
Costruzioni S.r.l. relativo all attuazione dell’Ambito 3B e 9 da
inserirsi in variante al Piano Operativo Comunale”,

I “richiedenti” hanno sottoscritto con il Comune di San Pietro in
Casale un Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 24
marzo 2000, n. 20 relativo all’Ambito 1.2 Capoluogo per nuovi
insediamenti su area libera in data 05/04/2018 con “Accordo
urbanistico con i soggetti privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20-
2000 e dell’art. 11 della Legge 241/90 stipulato in data 05/04/2018
tra il comune di San Pietro in Casale e le Societa Agena S.r.l., Basis
S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.l., Cooperativa Costruzioni Soc.
Coop., relativo all’attuazione dell’Ambito 1, da inserirsi in Piano

Operativo Comunale”,

VISTI

La L.R. n. 20/2000 e s.m.i;

La L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

La L.R. n. 16/2012, art. 4, comma 15;

La Delibera di G.C. n. ....... Del ............. Inerente 1’adeguamento
delle tariffe degli oneri comunali;

La delibera di C.C. n. ...... del .... Ai fini della determinazione del

costo di costruzione per il contributo di concessione;

Dato atto :



- che il progetto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell’Ambito 3 B,
con valore di Variante al Piano Operativo Comunale, agli atti conservato,
e costituito dagli elaborati previsti dalle vigenti normative elencati

secondo ’ordine:

ELENCO TAVOLE PUA in Variante al POC Ambito 3B:
Elaborati relativi allo stato di fatto

A 00 elenco elaborati

A0l estratto degli strumenti urbanistici

A 02 estratto di mappa catastale in scala 1:1000 / 1:2000
A 03 Rilievo e documentazione fotografica 1:500

Elaborati di progetto

B 0l1.a planimentria - lotti fondiari
B 01.b planimentria - dotazioni territoriali strade, parcheggi e
marciapiedi
B 01.c planimentria — mobilita
B 01.d planimentria - verde
B 01.e quadro riepilogativo delle superfici
B 01.f stralci funzionali
B 02 sezioni e profili 1:500 (tipologie edilizie e destinazioni d'uso,
assonometrie o prospettive per interventi
di particolare importanza)
B 03.a impianti tecnici - rete fognaria acque bianche- planimetria scala
1.500
B 03.b impianti tecnici - rete fognaria acque nere - planimetria scala
1.500
B 03.c impianti tecnici - rete elettrica - planimetria scala 1.500
B 03.d impianti tecnici - rete telefonica - planimetria scala 1.500
B 03.e impianti tecnici - rete acqua - planimetria scala 1.500
B 04 utilizzo del suolo (pavimentazioni, arredo urbano, aree verdi,
accessi, carrai, percorsi)
C 01 relazione geologica - geotecnica- sismica, firmata dai tecnici
abilitati
C 02 relazione idraulica
D 01 verifica clima acustico e impatto acustico
E 00 Impianti elettrici pubblica illuminazione - Relazione
E 01 Impianti elettrici pubblica illuminazione - Planimetria generale
E 02 Impianti elettrici pubblica illuminazione - Quadro elettrico
generale
E 03 Impianti elettrici pubblica illuminazione - Computo metrico
F 01 relazione tecnica



G 01 schema di convenzione

HO1 Norme tecniche di attuazione

101 Elaborato di variante al Piano Operativo Comunale POC
LO1 Valsat - rapporto ambientale

MO1 computo metrico estimativo delle opere

- che il progetto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell’Ambito 9/A,
con valore di Variante al Piano Operativo Comunale, agli atti conservato,
e costituito dagli elaborati previsti dalle vigenti normative elencati

secondo ’ordine:

ELENCO TAVOLE PUA in Variante al POC Ambito 9/A:

Tav. E 01 - Inquadramento Urbanistico

Tav. E 02 - Rilievo stato dei Luoghi

Tav. E 03 - Planimetria Cessioni al Comune

Tav. E 04 - Planimetria Strade

Tav. E 05 - Sezioni stradali

Tav. E 06 - Dettagli strade

Tav. E 07 - Profili longitudinali altimetrici

Tav. 08 - Rete fognaria acque bianche

Tav. 09 - Rete fognaria acque nere

Tav. E 10 - Dettagli fognature - pozzetti e botole
Tav. E 11 - Dettagli fognature - Condutture e raccordi
Tav. E 12 - Rete distribuzione impianto telefonico
Tav. E 13 - Rete illuminazione pubblica

Tav. E 14 - Rete distribuzione acquedotto e metano
Tav. E 15 - Rete distribuzione energia elettrica

Tav. E 16 - Verde pubblico - planimetria di progetto
Tav. E 17 - Segnaletica stradale

E 18 - Norme urbanistico edilizie per la buona esecuzione del PUA
E 19 - Valsat - Rapporto ambientale

E 20 - Relazione geologica

E 21 - Valutazione previsionale di clima acustico

E 22 - Relazione Fognature

E 23 - Calcolo illuminotecnico

E 24 - Computo metrico estimativo

E 25 - Relazione illustrativa

E 26 - Rilievo Fotografico

Bozza di convenzione

- che il progetto del Piano Operativo Comunale Stralcio con valore di

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'Ambito 1.2, agli atti conservato, €
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costituito dagli elaborati previsti dalle vigenti normative elencati secondo

1

’ordine:

ELENCO TAVOLE PUA in Variante al POC Ambito 1.2:

Tav. E 01 - Inquadramento Urbanistico

Tav. E 02 - Rilievo stato dei Luoghi

Tav. E 03 - Planimetria Cessioni al Comune

Tav. E 04 - Planimetria Strade

Tav. E 05 - Sezioni stradali

Tav. E 06 - Dettagli strade

Tav. E 07 - Profili longitudinali altimetrici

Tav. 08 - Rete fognaria acque bianche

Tav. 09 - Rete fognaria acque nere

Tav. E 10 - Dettagli fognature - pozzetti e botole
Tav. E 11 - Dettagli fognature - Condutture e raccordi
Tav. E 12 - Rete distribuzione impianto telefonico
Tav. E 13 - Rete illuminazione pubblica

Tav. E 14 - Rete distribuzione acquedotto e metano
Tav. E 15 - Rete distribuzione energia elettrica

Tav. E 16 - Verde pubblico - planimetria di progetto
Tav. E 17 - Segnaletica stradale

E 18 - Norme urbanistico edilizie per la buona esecuzione del PUA
E 19 - Valsat - Rapporto ambientale

E 20 - Relazione geologica

E 21 - Valutazione previsionale di clima acustico

E 22 - Relazione Fognature

E 23 - Calcolo illuminotecnico

E 24 - Computo metrico estimativo

E 25 - Relazione illustrativa

E 26 - Rilievo Fotografico

Bozza di convenzione

Che il Consiglio Comunale, sentita la Commissione per la Qualita
Architettonica ed il Paesaggio nella seduta n. ..... del ....... , ha
terminato il procedimento amministrativo del Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) dell'Ambito 3 B, con valore di Variante al Piano

Operativo Comunale con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
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- Che il Consiglio Comunale, sentita la Commissione per la Qualita
Architettonica ed il Paesaggio nella seduta n. ..... del ....... , ha
terminato il procedimento amministrativo del Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) dell’Ambito 9/A, con valore di Variante al Piano

Operativo Comunale con la deliberazione del Consiglio Comunale n.

- Che il Consiglio Comunale, sentita la Commissione per la Qualita
Architettonica ed il Paesaggio nella seduta n. ..... del ....... , ha
terminato il procedimento amministrativo del Piano Operativo
Comunale Stralcio con valore di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

dell'Ambito 1.2 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. ....

Si precisa che gli elaborati di progetto relativi ai P.U.A: degli Ambiti 1.2, 3 B
e 9/A sopra riportati si trovano depositati presso 1’Ufficio Tecnico Comunale

in formato digitale con firma digitale delle parti o dei relativi procuratori.

TUTTO CIO’ PREMESSO E VERIFICATO

I richiedenti si obbligano espressamente per sé medesimi e per i loro
aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere le determinazioni in ordine
all’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’Ambito 1,2,
del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dellAmbito 3 B, e del Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’Ambito 9/A, cosi come meglio sotto
descritte:

Art. 1 — Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente convenzione e si intendono integralmente richiamate.
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Art. 2 — Descrizione dell’intervento

2.1. Le aree interessate dagli interventi da attuarsi con la presente
convenzione urbanistica, la cui descrizione indicata in premessa si vuole
come qui integralmente riportata, sono disciplinate da Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.), dalle disposizioni della L.R. 20/2000 e s.m.i..

2.2 L' Area facente parte dell’Ambito 3 B risulta inserita nel POC
approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.77 del 23.12.2013 quale
“Ambito di espansione residenziale 3B”, il tutto disciplinato dall’Art.
24.2 del PSC vigente.

L’Areale ha una superficie territoriale pari a mq 43.412,00, esso ha una
capacita edificatoria di complessivi mq 5.500,00 di Superficie Utile (Su),
da distribuire sui singoli lotti edificabili dell’Ambito 3 B.

Nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), si prevede la cessione gratuita
di aree per standards, relativamente all’ AMBITO 3 B, cosi suddivise: mq
1.395 circa per parcheggi pubblici e mqg 4.895 circa per verde pubblico
oltre a mq 4.775 circa per strade e camminamenti.

Si specifica che le cessioni sono conformi e superiori al minimo richiesto
di legge pari a 30 mq per abitante teorico.

A migliore dimostrazione della suddivisione sopra indicata, le parti fanno
riferimento alla planimetria dell’intero AMBITO 3 B in oggetto,
depositata presso gli uffici Comunali;

2.3 . Gli abitanti insediabili nell’ambito della zona residenziale
ammontano a complessivi n. 203.

2.4 . | “richiedenti” Astea S.r.l., Basis S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.l.,
Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Rimondi Costruzioni S.r.l., hanno
sottoscritto con il Comune di San Pietro in Casale un Accordo di

pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 20
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relativamente all’ AMBITO 3 B Capoluogo nel quale hanno concordato di
utilizzare mqg 5.500,00 di Su per uso privato.

2.5 L' Area facente parte dell’Ambito 9/A risulta inserita nel POC
approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.77 del 23.12.2013 quale
“Ambito di espansione residenziale 97, il tutto disciplinato dall’ Art. 24.2
del PSC vigente.

L’Areale ha una superficie territoriale pari a mq , esso ha
una capacita edificatoria di complessivi mqg 6.200,00 di Superficie Utile
(Su), da distribuire sui singoli lotti edificabili dell’ Ambito 9/A.

Nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), si prevede la cessione gratuita
di aree per standards, relativamente all’ AMBITO 9/A, cosi suddivise: mq
1.404 circa per parcheggi pubblici e mq 6.178 circa per verde pubblico
oltre amgq circa per strade e camminamenti.

Si specifica che le cessioni sono conformi e superiori al minimo richiesto
di legge pari a 30 mq per abitante teorico.

A migliore dimostrazione della suddivisione sopra indicata, le parti fanno
riferimento alla planimetria dell’intero AMBITO 9/A in oggetto,
depositata presso gli uffici Comunali;

2.6 . Gli abitanti insediabili nell’ambito della zona residenziale
ammontano a complessivi n. 230.

2.7 . I “richiedenti” Astea S.r.l., Basis S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.l.,
Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Rimondi Costruzioni S.r.l., hanno
sottoscritto con il Comune di San Pietro in Casale un Accordo di
pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 20
relativamente all’ AMBITO 9/A Capoluogo nel quale hanno concordato di

utilizzare mq 6.200,00 di Su per uso privato.
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2.8 L' Area facente parte dell’Ambito 1.2 risulta inserita nel POC Stralcio
approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. del

quale “Ambito di espansione residenziale 1.2”, il tutto disciplinato
dall’Art. del PSC vigente.

L’Areale ha una superficie territoriale pari a mg 20.380, esso ha una
capacita edificatoria di complessivi mq 2.485,00 di Superficie Utile (Su),
da distribuire sui singoli lotti edificabili dell’ Ambito 1.2.

Nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), si prevede la cessione gratuita
di aree per standards, relativamente all’AMBITO 1.2, cosi suddivise: mq
600 circa per parcheggi pubblicie mq 2.876 circa per verde pubblico
oltre amq circa per strade e camminamenti.

Si specifica che le cessioni sono conformi e superiori al minimo richiesto
di legge pari a 30 mq per abitante teorico.

A migliore dimostrazione della suddivisione sopra indicata, le parti fanno
riferimento alla planimetria dell’intero  AMBITO 1.2 in oggetto,
depositata presso gli uffici Comunali;

2.9. Gli abitanti insediabili nell’ambito della zona residenziale
ammontano a complessivi n. 92.

2.10 . I “richiedenti” Astea S.r.l., Basis S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.1.,
Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., Rimondi Costruzioni S.r.l., hanno
sottoscritto con il Comune di San Pietro in Casale un Accordo di
pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n. 20
relativamente all’AMBITO 9 Capoluogo nel quale hanno concordato di

utilizzare mq 2.485,00 di Su per uso privato.

Art. 3 — Contributo sul Costo di Costruzione, Oneri ed Opere di

urbanizzazione primaria, Cessioni.
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| richiedenti si obbligano, per sé e per i propri aventi causa a:
3.1. corrispondere il Contributo sul Costo di Costruzione secondo le modalita
e le tabelle previste dalle delibere in vigore e vigenti al momento del ritiro del
Permesso di Costruire.
Gli oneri relativi alle Urbanizzazioni Secondarie saranno da corrispondere
per intero secondo le modalita e le tabelle previste dalle delibere in vigore e
vigenti al momento del ritiro del Permesso di Costruire.
3.2. realizzare a propria cura e spese, conformemente alle indicazioni del
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) le opere di urbanizzazione primaria e
piu precisamente:
3.2.1. Parcheggi Pubblici: mq 1395 circa per I'Ambito 3 B, mq. 1.404
circa per I'Ambito 9/A, mg. 600 circa per I'Ambito 1.2, distribuiti in
modo da essere comodamente usufruibili dai lotti del comparto;
3.2.2. Verde pubblico attrezzato e sistemazione a verde alberato: mq
4.895 circa per I'Ambito 3B, mq. 6.178 circa per 'Ambito 9/A, mq.
2.876 circa per I'Ambito 1.2.
3.2.3. Rete di fognatura di tipo separato: acqua meteoriche e acque
nere con pozzetti d’ispezione e caditoie stradali con predisposizione
per le immissioni nei lotti, come indicato nelle norme tecniche e come
richiesto dagli Enti competenti;
3.2.4. Rete di distribuzione idrica, nei modi e forme che saranno
stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale e dagli Enti erogatori;
3.2.5. Rete di distribuzione dell’energia elettrica, secondo il progetto e
le prescrizioni che saranno impartite dal’ENEL;
3.2.6. Impianto di pubblica illuminazione con pali in acciaio a

sbraccio, con linea interrata, luce a LED e della potenza indicata dai
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calcoli illuminotecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
inquinamento luminoso;
3.2.7. Rete di distribuzione delle condutture telefoniche, secondo le
prescrizioni della Telecom;
3.2.8. strade e marciapiedi finiti in ogni loro parte, pavimenti tipo
autobloccante e con bordi di contenimento, comprensivi delle
soluzioni necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche;
3.2.9. Segnaletica orizzontale e verticale completa, in conformita al
vigente codice della strada.
3.3. La realizzazione delle predette opere da parte dei richiedenti andra a
scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dalla L. 10/77
e dalla L.R. 15/2013, afferenti al rilascio dei Permessi di Costruire per gli
edifici compresi nel Piano.
3.4. | richiedenti, per sé e per i propri aventi causa, si obbligano a cedere
gratuitamente al Comune di San Pietro in Casale le aree per le opere di
urbanizzazione primaria, risultanti dai citati progetti di Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) nel minor tempo possibile dopo la stipula della presente
Convenzione ¢ al contempo 1’Amministrazione Comunale autorizza le
societa Astea S.r.l, Basis S.r.l., Casamica S.r.l., Sira S.r.l., Cooperativa
Costruzioni Soc. Coop., Rimondi Costruzioni S.r.l., a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria su tali aree;
Le aree per la cessione gratuita risultano, per ogni P.U.A. qui citato, dalle
planimetrie dimostrative depositate presso gli uffici Comunali.
3.5. le opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte del richiedente saranno
eseguite sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico Comunale e dovranno
comungue essere conformi ai progetti esecutivi approvati dal Comune di San

Pietro in Casale, comprendenti gli appositi capitolati descrittivi ed i costi
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presunti delle singole opere. Detto controllo sara effettuato con le seguenti
modalita:

- mediante sorveglianza in corso d’opera;

- mediante verifica delle opere per un periodo di 3 mesi a decorrere dal
completamento dei lavori, diretta ad accertare il soddisfacente funzionamento
delle opere stesse. Inparticolare, le opere di cui ai punti 3.23., 3.2.4., 3.2.5.,
3.2.6. e 3.2.7. saranno altresi eseguite secondo le disposizioni degli Enti
istituzionalmente preposti (ENEL. TELECOM, HERA, Consorzi, ecc.) e
risultanti dagli accordi preliminari allegati ai relativi progetti esecutivi.

Le opere di urbanizzazione primaria, compresi i manufatti, saranno soggette a
collaudo in corso d’opera e a collaudo definitivo.

Alla data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione dovranno essere
comunicati al Comune di San Pietro in Casale dai soggetti attuatori, che
assumeranno a proprio carico le spese di collaudo, i nomi di una terna di
tecnici tra i quali il Comune scegliera quello che effettuera il collaudo in
corso d’opera. Il collaudo in corso d’opera e conclusivo delle opere, verra
effettuato a cura e spese dei soggetti attuatori, da concludersi entro 30gg dalla
comunicazione del termine opere.

Le verifiche ed i collaudi definitivi potranno avvenire anche separatamente
ed in tempi diversi, secondo stralci funzionali, a condizione che le relative
opere siano completamente ultimate. Cosi come la presa in carico da parte
dell’ Amministrazione comunale potra avvenire in seguito ai collaudi di
porzioni di opere di urbanizzazione, funzionali, ed il Comune si impegna ad

accettarne la cessione anche per stralci.

Le spese di collaudo saranno per intero a carico delle proprieta.
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La presa in carico delle opere ed il relativo rogito dovranno concludersi entro
45 giorni dall’esito positivo del collaudo, anche per stralci.

| soggetti attuatori si obbligano a propria cura e spese alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione come sopra realizzate,
fino a quando tali beni resteranno di loro proprieta e non verranno ceduti
gratuitamente al Comune nei termini e con le modalita di cui nel presente
articolo, e comunque non oltre 45 giorni dopo l'esito positivo del collaudo.

La cessione delle opere suddette trasferira a carico del Comune di San Pietro
in Casale anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In ogni caso il richiedente e tenuto a favore del Comune, per le opere ed i
manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinari degli artt.
1667, 1668, 1669 del c.c.

All’emissione di ogni certificato di collaudo le opere ed i manufatti di
urbanizzazione sopra elencati oggetto di collaudo saranno trasferiti al
patrimonio indisponibile del Comune, ovvero agli Enti istituzionalmente
preposti alla loro gestione, ai sensi delle leggi vigenti e della presente
convenzione, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la
manutenzione.

3.6. L’edificazione nei lotti potra essere concessa con rilascio del Permesso
di Costruire e inizio dei lavori anche contestualmente alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando che i
certificati di abitabilita ed agibilita non potranno essere in ogni caso rilasciati
fino a quando le costruzioni non siano dotate delle opere di urbanizzazione
primaria indispensabili per assicurare le necessarie condizioni di fruibilita;

il relativo accertamento ¢ rimesso alla valutazione dell’Amministrazione

Comunale.
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L'efficacia del deposito della Segnalazione Certificata di Conformita Edilizia
ed Agibilita dei fabbricati conclusi € ammessa solo a fronte della
realizzazione degli allacciamenti ai servizi di rete e dell'accessibilita carrabile
e pedonale al fabbricato in condizioni di sicurezza. Dovra essere allegato al
deposito della SCCEA apposita indicazione di allacciamenti, accessibilita
carrabile e pedonale, e dichiarazione di conformita al progetto approvato
delle porzioni di opere di urbanizzazione funzionali al fabbricato eseguite,
oppure verbale sottoscritto dal collaudatore che accerti la regolare esecuzione
delle opere ed il funzionamento delle reti tecnologiche a servizio del
fabbricato, o verbale di collaudo parziale per lo stralcio funzionale
interessato.

Art. 4 — Garanzia ed impegni per la realizzazione delle opere.

A garanzia della realizzazione delle opere, il richiedente per sé e per i propri
aventi causa, convengono per 1’assunzione delle sotto elencate obbligazioni e
si impegnano a:

4.1 Costituire al momento del ritiro del Permesso di Costruire delle opere di
Urbanizzazione di cui al precedente punto 3.2 relative ad uno stralcio
funzionale, a favore del Comune di San Pietro in Casale ed a garanzia della
corretta esecuzione delle opere, fidejussione bancaria o polizza assicurativa
di importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore delle opere oggetto di
detto Permesso di Costruire come quantificate dal Computo Metrico
Preventivo che sara allegato alla richiesta stessa del Permesso; detta
cauzione dovra soddisfare 1’obbligazione assunta a semplice richiesta del
Comune, con I’esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’art.
1944 del c.c;;

4.2. Lo svincolo totale di tale cauzione (fidejussione o polizza), che dovra

garantire 1’obbligazione assunta fino all’emissione del certificato di collaudo,
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avverra a cura del Comune ed a richiesta del richiedente, entro 30 giorni dopo
I’emissione del certificato del collaudo definitivo di cui al precedente 3.5,

Le garanzie prestate potranno essere, previo consenso del Comune, ridotte
proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di
urbanizzazione residue valutate in base agli stati di avanzamento lavori
eseguiti e quietanzati, entro 30 giorni dalla presentazione degli stessi. In
sintesi, a semplice richiesta dei lottizzanti, la fidejussione rilasciata a garanzia
potra essere ridotta in pro quota in funzione dei costi sostenuti liquidati e
documentati delle opere realizzate, entro 30 giorni da tali liquidazioni.

Per ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente
Convenzione i soggetti attuatori del P.U.A. autorizzano il Comune di San
Pietro in Casale a disporre della fidejussione/polizza fideiussoria nel modo
pil ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e
stragiudiziale da chiunque notificata e con 1’esonero da ogni responsabilita a
qualungue titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune dovra fare.

Il Comune potra disporre della fidejussione/polizza fideiussoria previa messa
in mora dei soggetti attuatori, con preavviso non inferiore in ogni caso a tre
mesi.

Art. 5 — Varianti

5.1. Qualsiasi variante che modifichi sostanzialmente I’impianto urbanistico
della lottizzazione, dovra essere autorizzata dal Comune nelle forme previste

dalla Legge n. 20/2000 e s.m.i..

Varianti non essenziali al progetto di Piano Urbanistico Attuativo non
comporteranno modifica dello stesso.

A titolo esemplificativo non rientrano nella tipologia delle modifiche

sostanziali i piccoli aggiustamenti dimensionali, la posizione o il numero dei
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passi carrai, dei lotti e altre modifiche che non alterino in modo sostanziale
I’impianto urbanistico in progetto.

5.2. Le tipologie edilizie indicate in progetto hanno carattere indicativo e
potranno subire le modifiche conseguenti 1’approfondimento progettuale,
architettonico e funzionale, rimanendo comunque vincolanti per quanto
riguarda ’altezza dei fabbricati / Superfici Utili e le distanze.

5.3. In sede di procedura di attuazione del presente Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) é consentito trasferire la Su (Superficie utile) da un lotto a
piu lotti o ad altro lotto. La richiesta di trasferimento di superficie va
indirizzata all’Ufficio Tecnico Comunale che provvedera al vaglio delle
domande e all’approvazione della richiesta, che non costituira variante del
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) approvato.

5.4. Sono comunque possibili quelle modifiche previste nell’elaborato n.
HO1 “Norme tecniche di attuazione”. In sede di attuazione del Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) é possibile modificare la capacita edificatoria
di ogni singola Unita Minima d’Intervento, lotto o gruppi di lotti, senza che
cio costituisca variante del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), nei limiti e
nelle modalita seguenti:

- D’entita della variazione deve essere contenuta entro il 30% della capacita
edificatoria stabilita per quella Unita Minima d’Intervento dal P.U.A;

- La modifica potra avvenire mediante uno specifico elaborato.

- il Progetto Unitario di ridefinizione delle varianti dovra acquisire il solo
parere del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

5.5. In sede di attuazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) € inoltre
possibile variare il confine di lotti contigui, compresa la possibilita di
modificare il numero complessivo dei lotti nell’intero Comparto, cio non

dovra perd comportare varianti alle aree da cedere all’Amministrazione quali
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strade, percorsi, aree verdi, parcheggi e quindi non modifichera la Superficie
Fondiaria prevista nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Questo
permettera al richiedente di poter meglio gestire 1’edificabilita di ogni lotto;
non sara comunque possibile ridurre la dimensione dei lotti al disotto di mq
300,00.

5.6. Si precisa che I'esatta estensione ed identificazione catastale delle aree da
cedere al Comune, nel rispetto della superficie minima prevista nel P.U.A.,
sara meglio individuata a seguito del frazionamento catastale da redigere a
cura dei soggetti attuatori e del successivo atto di ricomposizione fondiaria, e
potra differire in alcune parti da quanto riportato nelle tavole di P.U.A. per
errori 0 imprecisioni grafiche. Tali errori o imprecisioni e le eventuali
difformita dimensionali nelle superfici di dette aree non comporteranno
modifiche o variante al P.U.A., né alla presente convenzione

Art. 6 — Tempi d’attuazione

La realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo potra avvenire per stralci
funzionali nel periodo di validita del P.U.A. e della relativa Convenzione.
L'Ambito 3B sara realizzato in tre stralci, mentre I'Ambito 1.2 e I'Ambito 9/A
saranno realizzati ognuno in unico stralcio, come indicato negli elaborati di
P.U.A. salvo diversi accordi con I'’Amministrazione. Sara facolta dei
richiedenti dare inizio ai lavori di piu stralci contemporaneamente o
modificare il programma di attuazione senza modificare i tempi finali di
conclusione delle opere.

Data la complessita e la articolazione degli interventi, si allega il
cronoprogramma per il coordinamento dello sviluppo degli stralci e degli
areali, eventualmente suscettibile di modifiche come sopra specificato.

| Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) relativi agli ambiti 1.2, 3 B e 9/A hanno

validita di 10 (dieci) anni dalla firma della presente convenzione, ed entro
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tale termine i richiedenti si impegnano a realizzare e consegnare al Comune
le opere di urbanizzazione primaria, perfettamente funzionanti e collaudabili,
di tutti gli stralci funzionali dei P.U.A. oggetto della presente Convenzione,
cosi come riportato all’art. 18 Legge 20/2000.

Art. 7 — Alienazione, trasferimenti, registrazioni e trascrizioni.

Il richiedente dovra o potra trasferire, negli atti di compravendita delle aree o
degli immobili oggetto dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o dei loro
stralci funzionali autorizzati, i patti qui sottoscritti.

In ogni caso per eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazione
sottoposte alla diretta esecuzione dei richiedenti, e quindi ai relativi patti, i
richiedenti varranno ritenuti responsabili a tutti gli effetti nei confronti del
Comune.

Le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad
eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del
medesimo, vengono assunte dai richiedenti, che invocano tutti i benefici e le
agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.

| richiedenti autorizzano la trascrizione del presente atto (stipulato, ripetesi, ai
sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10) nei registri immobiliari, con piena
rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Direttore dell’Ufficio del
Territorio da ogni responsabilita.

Art. 8 — Controversie e sanzioni

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, € fatto specifico
riferimento alle disposizioni di legge provvedimenti gia citati in premessa,
nonché al R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) e P.S.C. (Piano

Strutturale Comunale) vigenti del Comune di San Pietro in Casale.
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Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca
all’interpretazione ed all’esecuzione degli impegni assunti con la presente
convenzione, sara competente il Foro di Bologna.

Nel caso di violazioni alle norme contrattuali tutte del presente atto sono
richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il
Municipio di San Pietro in Casale.

Il Comune di San Pietro in Casale prende atto che i richiedenti costituiranno
a favore dello stesso Comune polizze fideiussorie a garanzia delle
obbligazioni di cui all’Art. 4 da consegnare contestualmente all’inizio delle
opere di Ul di ogni stralcio per gli importi concordati nel 50% del valore
presunto delle opere costituenti lo stralcio in oggetto

lo Notaio ho letto ai comparenti, che lo hanno approvato, questo atto
dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro indelebile e completato di
mia mano su ...... fogli per complessive pagine ............... comprese le
postille e le sottoscrizioni.

Firmato ......covoeeeeeiiiiii i
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CRONOPROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEGLI AREALI

Areale 3 B - Areale 1.2 - Areale 9/A:

e Adozione PUA: Dicembre 2018
e Approvazione PUA: Marzo 2019
e Firma Convenzione: Aprile 2019

Areale 3 B - Stralcio Funzionale 1:
e Richiesta Permesso Costruire Opere Urbanizzazione:  Giugno 2019

e Lavori di Urbanizzazione: da Settembre 2019 a Settembre 2022

Areale 3 B - Stralcio Funzionale 2:
e Richiesta Permesso Costruire Opere Urbanizzazione:  Giugno 2021

e Lavori di Urbanizzazione: da Settembre 2021 a Settembre 2024

Areale 3 B - Stralcio Funzionale 3:
e Richiesta Permesso Costruire Opere Urbanizzazione:  Giugno 2023

e Lavori di Urbanizzazione: da Settembre 2023 a Settembre 2026

Areale 1.2:
e Richiesta Permesso Costruire Opere Urbanizzazione:  Giugno 2025

e Lavori di Urbanizzazione: da Settembre 2025 a Settembre 2028

Areale 9/A:

e Richiesta Permesso Costruire Opere Urbanizzazione:  Giugno 2027

e Lavori di Urbanizzazione: da Settembre 2027 a Aprile 2029
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