



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale N. 8

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (D.P.C.M. 25/05/2016)".

CUP: D21B16000110001

CIG: 74139232CE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Via Fariselli n. 4,

Telefono: 051/8904865- Fax: 051/4689618

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

ENTE COMMITTENTE:

SERVIZIO URBANISTICA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Via Fariselli n. 4,

Telefono: 051/8904783 - Fax: 051/8904790

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: urbanistica@renogalliera.it

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Oggi 5 Giugno 2018 alle ore 11,00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione URSI/79 del 15/05/2018 dell'Unione Reno Galliera per l'affidamento in oggetto, così composta:


- Presidente: Ing. Mauro Lorrai – Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Argelato;
- Commissario: Ing. Marco Pesare - Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Castello d'Argile;
- Commissario: Ing. Barbara Devani – Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di San Giorgio di Piano;

Alla Dott.ssa Alessandra Mazzolini vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

I commissari proseguono nell'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche secondo il metodo riportato nel Bando Disciplinare.

W1							PUNTEGGIO MASSIMO 70	
N	DITTA	Devani	Lorrai	Pesare	MEDIA	RIP.		Motivazioni
10	PA.E.CO S.r.l.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,75	52,50	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
11	RTI FRANTOIO FONDOVALLE	0,6	0,8	0,6	0,67	0,84	58,80	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
12	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	0,6	0,6	0,8	0,67	0,84	58,80	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
13	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.	0,4	0,4	0,6	0,47	0,59	41,30	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
14	RTI CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP	0,8	0,8	0,6	0,73	0,91	63,70	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
15	T.M.G. S.r.l.	0,8	0,8	0,8	0,80	1,00	70,00	La soluzione tecnica viene considerata particolarmente migliorativa rispetto alla soluzione proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.





16	RTI I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,75	52,50	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
17	RTI BRUSSI COSTRUZIONI SRL	0,8	0,6	0,6	0,67	0,84	58,80	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
18	S.A.P.A.B.A. S.P.A.	0,8	0,8	0,6	0,73	0,91	63,70	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
19	BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,50	35,00	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
20	COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.	0,6	0,6	0,4	0,53	0,66	46,20	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.
21	RTI ZENITH CONSORZIO STABILE INTERASSOCIATIVO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,50	35,00	La soluzione tecnica viene considerata comparabile alla soluzione migliorativa proposta nell'elaborato "Migliorie" allegato al bando di gara in relazione alle caratteristiche di coesione, resistenza meccanica, durabilità e minori costi di gestione/manutenzione dell'opera.

La Commissione giudicatrice interrompe i lavori dalle ore 13,30 alle ore 14,35.

Il Presidente della Commissione giudicatrice sospende le operazioni di gare alle ore 18,00.

La seduta di gara viene rinviata al 12.06.2018, alle ore 11,00 per la prosecuzione delle operazioni in seduta riservata.

Si dà atto che i plichi verranno conservati in luogo chiuso e idoneo a norma di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente della Commissione


Ing. Mauro Lorrai

3




Il Commissario

Ing. Marco Pesare



Il Commissario

Ing. Barbara Devani



Il segretario

Dott.ssa Alessandra Mazzolini

