



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale n. 1

LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DA ESEGUIRSI PRESSO VILLA BEATRICE ARGELATO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale unica di committenza dell'unione reno galliera
c/o Comune di San Pietro In Casale
Via Matteotti n. 154, 40018 - San Pietro In Casale (BO)
Telefono 051 8904865 - Fax 051 4689618
Sito internet: www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc@pec.renogalliera.it

COMMITTENTE:

Comune di Argelato
Via Argelati n. 4
40050 - Argelato (BO)
Tel: 051-6634653-646 – Fax: 051-893775
Sito internet: www.comune.argelato.bo.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Grimandi
E-mail: lavoripubblici@comune.argelato.bo.it
PEC: comune.argelato@cert.provincia.bo.it

L'anno **duemilasedici** il **giorno 28 del mese di Giugno** alle **ore 14,30** presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, nella Casa Comunale del Comune di San Pietro in Casale, in seduta pubblica;

PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta comunale n.51 del 8/06/2016 il Comune di Argelato approvava di eseguire opere di intervento di riparazione con rafforzamento locale su Villa Beatrice, Via Centese Argelato, a seguito dei danni causati da eventi sismici nell'anno 2012;
- con determinazione a contrarre n.105 del 13/06/2016 il Comune di Argelato Settore Programmazione e gestione del Territorio determinava di procedere all'aggiudicazione dei lavori relativi a"interventi di riparazione con rafforzamento locale da eseguirsi presso Villa Beatrice,Via Centese 187, Argelato" mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara , ai sensi dell'art. 63 e 36 comma 2 lett.c), del D.lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, trattandosi di ipotesi prevista dall'art.95 comma 4 lettera a) del D.lgs



50/2016 , per un importo complessivo a base d'asta di Euro 183.934,20 di cui Euro 42.639,80 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

- con determinazione a contrarre n. 116 del 6/07/2016 il Comune di Argelato procedeva a integrare le modalità e la documentazione tecnica relativa alla procedura in oggetto;
- con Determinazione URSI/77 del 13.07.2016 l'Unione Reno Galliera dava atto dell'indizione della procedura di cui sopra;
- le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nella lettera d'invito con esplicito avvertimento che i plichi in busta chiusa e sigillata sarebbero dovuti pervenire alla entro le ore 12,00 del giorno 28.07.2016 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera sita presso il Comune di San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti n.154 - CAP 40018.

Tutto ciò premesso, oggi, all'ora fissata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa. Alessandra Mazzolini, con l'assistenza della Dott.ssa Annalisa Sarricchio dà inizio alle operazioni in oggetto. Sono presenti alla seduta

-il Sign.re Gardini Andrea legale rappresentante della Società La Felsinea Srl, di cui si allega copia della carta di identità al presente verbale;

Si dà atto che entro il termine di presentazione delle offerte **28.07.2016, ore 12,00** - sono pervenuti i seguenti plichi:

- **Alchimia (P.IVA 00752240366);**
- **La felsinea Srl (P.IVA 01345170383)**
- **San Giorgi Costruzioni Srl (P.IVA 01345170383)**
- **T.M Costruzioni Srl (P.IVA 03261370369)**
- **Martinelli Costruzioni Srl (P.IVA 011938540380)**

Si da atto che in data odierna la Ditta Martinelli Costruzioni comunica via pec Prot.n.31946/2016 di voler annullare la partecipazione alla gara non essendo in possesso della qualifica OG2 classifica 2 come previsto dalla lettera di invito. Non si procederà pertanto all'apertura del plico che verrà restituito integro al mittente.

Constata l'integrità dei plichi pervenuti nel termine, adeguatamente sigillati, inalterati, timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura, si procede, quindi, all'apertura della busta "A", controllando la documentazione in essa contenuta.

Il Responsabile del procedimento dà atto che nelle buste A presentate rispettivamente da La Felsinea e da SanGiorgi Costruzioni Srl non risulta identificato né identificabile il procuratore che ha firmato in qualità di garante la polizza fideiussoria presentata in sede di gara in violazione di quanto richiesto dalla lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento sospende la seduta alle ore 16,20 dando atto che verranno chieste le integrazioni della documentazione mancante. La seduta di gara è rinviata il giorno 29.07.2016 alle ore 10.30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

San Pietro in Casale li 28.07.2016.


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa . Alessandra Mazzolini




Il segretario

Dott.ssa Annalisa Sarricchio



Il Sign. Geom. Andrea Gardini







Cognome..... GARDINI
 Nome..... ANDREA
 nato il..... 21/01/1961
 (atto n. 370 I A)
 a..... BOLOGNA (BO)
 Cittadinanza..... Italiana
 Residenza..... MEDICINA
 Via..... SAN TOMASO n. 1101
 Stato civile..... Coniugato
 Professione..... imprenditore

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1.78
 Capelli..... castani
 Occhi..... castani
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....

MEDICINA..... 26/08/2015

Impronta del dito
 indice sinistro

Euro 5.42


IL SINDACO
 PER IL SINDACO IL DELEGATO
 Modesto Venturina



SCADE IL 21/01/2026



AV 8900571



IPZS spa - G.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MEDICINA

(Bolegna)

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 8900571

DI

GARDINI
ANDREA



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale n. 2

LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DA ESEGUIRSI PRESSO VILLA BEATRICE ARGELATO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale unica di committenza dell'unione reno galliera
c/o Comune di San Pietro In Casale
Via Matteotti n. 154, 40018 - San Pietro In Casale (BO)
Telefono 051 8904865 - Fax 051 4689618
Sito internet: www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc@pec.renogalliera.it

COMMITTENTE:

Comune di Argelato
Via Argelati n. 4
40050 - Argelato (BO)
Tel: 051-6634653-646 – Fax: 051-893775
Sito internet: www.comune.argelato.bo.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Grimandi
E-mail: lavoripubblici@comune.argelato.bo.it
PEC: comune.argelato@cert.provincia.bo.it

Oggi 28 Luglio 2016 alle ore 16,00 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, nella casa Comunale del Comune di San Pietro in Casale Oggi 99 Luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa. Alessandra Mazzolini, con l'assistenza della Dott.ssa Annalisa Sarricchio dà inizio alle operazioni di gara relativa alla procedura in oggetto.

E' presente -il Sign.re Gardini Andrea legale rappresentante della Società La Felsinea Srl, Già lidentificato nel primo verbale.

Si dà atto che sono pervenute le integrazioni richieste alle ditte La Felsinea e Sangiorgi Costruzioni.

Come previsto dalla lettera di invito al paragrafo 16 il Responsabile del Procedimento in seduta pubblica procede al sorteggio di uno dei metodi indicati dall'art.97 comma 2 del Codice; viene estratta la lettera C. I

Eseguito il calcolo si dà atto che la soglia di anomalia è 23,06.



Il Responsabile del Procedimento procede pertanto all'apertura della busta economica Busta C e da lettura dei seguenti ribassi:

- **Alchimia (P.IVA 00752240366) che ha offerto il ribasso dell'11,50%;**
- **La felsinea Srl (P.IVA 01345170383)che ha offerto il ribasso del 21,60 %;**
- **San Giorgi Costruzioni Srl (P.IVA 01345170383)che ha offerto il ribasso del 18,75%;**
- **T.M Costruzioni Srl (P.IVA 03261370369) che ha offerto il ribasso del 25%;**


Viene pertanto richieste le spiegazioni ai sensi dell'art.97 comma 1 alla ditta **T.M Costruzioni Srl (P.IVA 03261370369).**


Il Responsabile del procedimento chiude la seduta alle ore 12,00.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

San Pietro in Casale li 28.07.2016.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa . Alessandra Mazzolini 

Il segretario
Dott.ssa Annalisa Sarricchio 

Il Sign Geom. .Andrea Gardini 

UNIONE RENO GALLIERA

Verbale n. 2



LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DA ESEGUIRSI PRESSO VILLA BEATRICE ARGELATO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale unica di committenza dell'Unione Reno Galliera
c/o Comune di San Pietro In Casale
Via Matteotti n. 154, 40018 - San Pietro In Casale (BO)
Telefono 051 8904865 - Fax 051 4689618
Sito internet: www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc@pec.renogalliera.it

COMMITTENTE:

Comune di Argelato
Via Argelati n. 4
40050 - Argelato (BO)
Tel: 051-6634653-646 – Fax: 051-893775
Sito internet: www.comune.argelato.bo.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Grimandi
E-mail: lavoripubblici@comune.argelato.bo.it
PEC: comune.argelato@cert.provincia.bo.it

Oggi 23 Luglio 2016 alle ore 12,00 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, nella casa Comunale del Comune di San Pietro in Casale, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza del segretario verbalizzante, Dott.ssa Annalisa Sarricchio, procede alla verifica dei giustificativi richiesti alla ditta **T.M Costruzioni Srl** (C.F.03261370369), pervenuti in data 10.08.2016, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, del Codice, nonché al punto 16.1 della lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento, valutate le giustificazioni richieste alla ditta **T.M Costruzioni Srl** (C.F.03261370369), ritiene queste ultime congrue e fondate.

A seguito di tale esito, l' appalto viene aggiudicato a **T.M Costruzioni Srl** (C.F.03261370369) con sede in Via Verdi n°30, 41013- Castelfranco Emilia (MO).

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;



- all'approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell'Amministrazione;
- agli altri controlli previsti dalla legge.


Si dichiara conclusa la seduta alle ore 13,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

San Pietro in Casale li 23.08.2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Peritore



Il segretario

Dott.ssa Annalisa Sarricchio

