



Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016)



Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna







"Convergenze Metropolitane Bologna: Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Bologna



TRATTO 1 PROGETTO DEFINITIVO

E1.2

Piano particellare di esproprio - elenco

RTP Capogruppo:  Cooprogetti soc. coop. Via della Piaggiola 152, 06024 GUBBIO (PG) www.cooprogetti.it Mandante: PARCIANELLO & PARTNERS engineering s.r.l. via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL) www.studioparcianello.com Mandante:  Dalet Architettura Piazza S. Giovanni in Monte 6, 40124 (BO) www.daletarchitettura.com	Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da
	Tecnico	Data stampa	Verificato da	Firma
Tecnici di Progetto	Il Responsabile del progetto Amm. Unico Parcianello & Partners Dir. Tecnico Parcianello & Partners Capo Commessa Cooprogetti			Arch. Lio Parcianello Arch. Renato Da Re Arch. Paolo Ghirelli
 DOTT. ARCH. PAOLO GHIRELLI 634 DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	 Dott. Architetto NICOLA SCARAMUZZI 1483 sez. A - ARCHITETTURA	 Architetto RENATO DA RE 214	 Fabio Biagio SALERNO architetto 1130 sez. A	Il Committente UNIONE RENO GALLIERA Il Responsabile del Procedimento ing. Antonio Peritore
Team di progetto: arch. Lio Parcianello arch. Renato Da Re arch. Nicola Scaramuzzi arch. Fabio Biagio Salerno ing. Alessandro Placucci arch. Paolo Ghirelli arch. Beatrice Bocci ing. Edoardo Filippetti ing. Lorena Ragnacci				

Bologna, giugno 2017

Questo elaborato è di proprietà del RTP. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata dal capogruppo.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

	DITTA	CODICE FISCALE	N.C.T.		SUPERF.		QUALITA'	INDENNITA'			ANNOTAZIONI
			FG.	MAPP.	ESPROP.	ESPROP.		UNITARIA	TOTALE PARZIALE	TOTALE DITTA	
1	nessuna corrispondenza		29	176	8		E.U.	€ 2,80	€ 22,40	€ 22,40	Sedime attualmente Marciapiedi
2	nessuna corrispondenza		29	175	5		E.U.	€ 2,80	€ 14,00	€ 14,00	Sedime attualmente Marciapiedi
3	REGAZZI RENZO SRL	2298381209	29	179	1,00		E.U.	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
	REGAZZI MAURO	RGZMRA56L28A944E									
	REGAZZI FAUSTA	RGZFST63T60A944Q									
4	ROBERTI ROBERTA	RBRRT64E68A944S	29	196	1,00		E.U.	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
	BALBONI GIAN LUCA	BLBGLC60M15D548F									
	COLORINI ANNA	CLRNIA42A51G570X									
	ROBERTI RUGGERO	RBRGR30E12A944S									
5	MONARI FILIPPO	MNRFP93T27A944X	29	255	305,00		seminativo	€ 2,80	€ 854,00	€ 7.691,60	
6	MANZINI ORIELE	MNZRLO38A41D158G	29	256	127,00		seminativo	€ 2,80	€ 355,60		
7	MONARI GIOVANNI	MNRGN68H04F257D	29	257	419,00		seminativo irrig	€ 3,20	€ 1.340,80		
8	MONARI PAOLO	MNRPLA56R28F257I	29	258	634,00		seminativo irrig	€ 3,20	€ 2.028,80		
9	MONARI MARIA GIOVANNA	MNRMGV54P57F257F	29	267	361,00		seminativo	€ 2,80	€ 1.010,80		
10			29	268	3,00		modello 26	€ 2,80	€ 8,40		
11			29	781	223,00		seminativo irrig	€ 3,20	€ 713,60		
12			29	782	215,00		seminativo irrig	€ 3,20	€ 688,00		Sedime attualmente Via M Teresa di Calcutta

24	SIMONI GIUSEPPINA	SMNGFP32C59M185L	31	134	466,00	seminativo	€ 2,80	€ 1.304,80	
25	BERGAMI RITA	BRGRTI58M58A944M	31	148	428,00	seminativo arbor	€ 2,80	€ 1.198,40	
26			31	256	229,00	seminativo arbor	€ 2,80	€ 641,20	
27			31	257	17,00	seminativo arbor	€ 2,80	€ 47,60	
28			31	258	428,00	seminativo	€ 2,80	€ 1.198,40	
29			31	260	1.286,00	modello 26	€ 2,80	€ 3.600,80	
30			31	265	38,00	modello 26	€ 2,80	€ 106,40	
31			31	93	270,00	seminativo	€ 2,80	€ 756,00	
32			31	96	181,00	seminativo	€ 2,80	€ 506,80	
33	GUIDI NAZARENO	GDUNRN63C20E805A	30	73	168,00	E.U.	€ 25,00	€ 4.200,00	Spostamento muretto di recinzione; area di corte
34	LA CERAMICA S.R.L.	03141620371	37	149	22,00	E.U.	€ 2,80	€ 61,60	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
35	M.P.A.- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02989761206	37	213	3,00	E.U.	€ 2,80	€ 8,40	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
	GRUPPO PIMA SRL	02333681209							
36	MALMESI GRAZIA	MLMGFRZ26M50A944Z	37	272	20,00	seminativo arbor	€ 2,80	€ 56,00	
37			37	273	3,00	area rurale	€ 2,80	€ 8,40	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
38	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCHIDIOCESI DI BOLOGNA	92008910370	37	406	101,00	E.U.	€ 2,80	€ 282,80	Sedime attualmente fossato
39	BOTTOLI FRIDIANO	BTTFDN54E31B898F	37	43	18,00	E.U.	€ 2,80	€ 50,40	Il muretto di recinzione non viene spostato = relitto stradale
	AMICI SILVANA	MCASVN57D61A944Z							
	CARLUCCI FRANCA	CRLFNC72H70A944B							
	GONELLI BERNARDINA	GNLBNR27M49L868Y							
	ZANARDI MARGHERITA	ZNRMGH56P46C204F							

40	nessuna corrispondenza	37	317	50,00	E.U.	€ 2,80	€	140,00	€	140,00	Sedime attualmente fossato
41	nessuna corrispondenza	37	322	491,00	E.U.	€ 2,80	€	1.374,80	€	1.374,80	Sedime attualmente fossato
42	nessuna corrispondenza	37	71	31,00	E.U.	€ 2,80	€	86,80	€	86,80	Sedime attualmente fossato
43	GALEATI BATTISTA n.p.	31	106	138	semin arbor.	€ 2,80	€	386,40	€	386,40	Sedime attualmente via Primo Maggio
44	BEAUTIFIN S.R.L. CON SEDE IN BOLOGNA	31	579	55	area urbana	€ 2,80	€	154,00	€	210,00	Sedime attualmente via Primo Maggio
45		31	585	20	area urbana	€ 2,80	€	56,00	€		Sedime attualmente via Primo Maggio

totale indennita tratto 1 € 35.340,00